國立臺灣大學委託技術服務契約書
國立臺灣大學(以下簡稱機關)及          (以下簡稱廠商)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

標案名稱： 
契約書編號： 
契約金額：
第1條  契約文件及效力
1、 契約包括下列文件：

（1） 招標文件及其變更或補充。

（2） 投標文件及其變更或補充。

（3） 決標文件及其變更或補充。

（4） 契約本文、附件及其變更或補充。

（5） 依契約所提出之履約文件或資料。
2、 契約文件，包括以書面、錄音、錄影、照相、微縮、電子數位資料或樣品等方式呈現之原件或複製品。

3、 契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

（1） 契約條款優於招標文件內之其他文件所附記之條款。但附記之條款有特別聲明者，不在此限。
（2） 招標文件之內容優於投標文件之內容。但投標文件之內容經機關審定優於招標文件之內容者，不在此限。招標文件如允許廠商於投標文件內特別聲明，並經機關於審標時接受者，以投標文件之內容為準。
（3） 文件經機關審定之日期較新者優於審定日期較舊者。
（4） 大比例尺圖者優於小比例尺圖者。
（5） 決標紀錄之內容優於開標或議價紀錄之內容。
4、 契約文件之一切規定得互為補充，如仍有不明確之處，由雙方依公平合理原則協議解決。如有爭議，依採購法之規定處理。

5、 契約文字：

（1） 契約文字以中文為準。但下列情形得以外文為準：

1. 特殊技術或材料之圖文資料。

2. 國際組織、外國政府或其授權機構、公會或商會所出具之文件。

3. 其他經機關認定確有必要者。

（2） 契約文字有中文譯文，其與外文文意不符者，除資格文件外，以中文為準。其因譯文有誤致生損害者，由提供譯文之一方負責賠償。

（3） 契約所稱申請、報告、同意、指示、核准、 通知、解釋及其他類似行為所為之意思表示，以中文書面為之為原則。書面之遞交，得以面交簽收、郵寄、傳真或電子郵件至雙方預為約定之人員或處所。

6、 契約所使用之度量衡單位，除另有規定者外，以公制為之。

7、 除另有規定外，契約以機關簽約之日為簽約日，並溯及自機關決標之日起生效。

8、 契約所定事項如有違反法令或無法執行之部分，該部分無效。但除去該部分，契約亦可成立者，不影響其他部分之有效性。該無效之部分，機關及廠商必要時得依契約原定目的變更之。

9、 契約正本2份，機關及廠商各執1份，並由雙方各依規定貼用印花稅票。副本6份，由機關、廠商及相關機關、單位分別執用，廠商若需持用副本時，份數另行加訂。副本如有誤繕，以正本為準。
第2條 履約標的

1、 廠商應辦理機關生技大樓電力整修工程之設計、監造等技術服務事項，其詳細項目如下：

（一）細部設計設計：

1.細部設計圖文資料及計算書之製作。

2.施工及材料規範之編擬。

3.工程及材料數量之估算編製。

4.發包預算及招標文件之編擬。

（二）協辦招標及決標：

1.各項招標作業，包括參與標前會。

2.招標文件之釋疑、變更或補充。

3.投標廠商及其分包廠商資格之審查。

4.開標、審標及提供決標建議。

5.契約之簽訂。

6.招標、審標或決標爭議之處理。

（三）監造：

1. 派遣人員長期留駐工地，監督、查證廠商履約。

2. 施工廠商之施工計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。

3. 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。

4. 施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。

5. 督導及查核施工廠商辦理材料及品質管理工作。

6. 督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

7. 履約進度及履約估驗計價之查核。

8. 有關履約界面之協調及整合。

9. 契約變更之建議及處理。

10. 機電設備測試及試運轉之監督。

11. 竣工文件及結算之審查。

12. 驗收之協辦。

13. 協辦履約爭議之處理。

第三條  契約價金之給付

1、 契約價金結算方式：□總包價法／□建造費用百分比法。
2、 計價方式：
□總包價法：以固定服務費                元計價。
□建造費用百分比法：
（一）服務費用為建造費用之____%(上限為新台幣     元) 。
（二）建造費用，指工程完成時之實際施工成本。但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、營業稅、土地及權利費用、法律費用、機關所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費、工程施工廠商物價調整款。

（三）工程決標價低於工程底價之80%，建造費用以工程底價之80%代之。但仍須扣除前揭不包括之費用及稅捐等。

第四條  契約價金之調整

1、 驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換、更換或拆換、更換確有困難，或不必補交者，得於必要時減價收受。

2、 採減價收受者，按不符項目標的之契約價金100%減價，並處以減價金額100%之違約金。

3、 契約價金，除另有規定外，含廠商及其人員依機關之本國法令應繳納之稅捐、及強制性保險之保險費。
4、 機關之本國以外其他國家或地區之稅捐，由廠商負擔。

5、 廠商履約遇有下列政府行為之一，致履約費用增加或減少者，契約價金得予調整：

(1) 政府法令之新增或變更。

(2) 稅捐或規費之新增或變更。

(3) 政府公告、公定或管制費率之變更。
6、 前項情形，屬機關之本國政府所為，致履約成本增加者，其所增加之必要費用，由機關負擔；致履約成本減少者，其所減少之部分，得自契約價金中扣除。屬其他國家政府所為，致履約成本增加或減少者，契約價金不予調整。

7、 機關要求廠商辦理本契約外工作時，契約價金應予調整。

8、 依建造費用百分比法派駐之監造人力，以「公共工程品質管理作業要點」所要求者為原則；其超過者，雙方應依比例增加監造費用或另行議定。
第五條  契約價金之給付條件

1、 廠商設計監造之之工程經機關驗收合格、工程廠商完成一切應辦手續且無待解決事項後，一次結算給付契約價金總額。
2、 契約因故終止時，應依下列原則結算給付廠商服務費用：

（一）廠商已完成且經機關審核通過之工作階段，其尚未付款者，依契約所定付款比例給付之。

（二）廠商進行中但未經機關審核通過之工作階段，以契約所定付款比例之50%為結算上限，並依實際履約情形結算給付之。

（三）廠商尚未進行之工作階段，該部分之契約價金依契約所定付款比例扣除，不予給付。

3、 廠商履約有下列之情形者，機關得暫停給付契約價金至情形消滅為止：
(1) 履約實際進度因可歸責於廠商之事由，落導致各工作進度落後30日曆天以上者。

(2) 履約有瑕疵經書面通知改善而逾期未改善者。

(3) 未履行契約應辦事項，經通知仍延不履行者。

(4) 廠商履約人員不適任，經通知更換仍延不辦理者。

(5) 其他違反法令或契約情形。

4、 契約價金總額曾經減價而確定，其所組成之各單項價格得依約定方式調整；未約定調整方式者，視同就各單項價格依同一減價比率調整。投標文件中報價之分項價格合計數額與總價不同者，亦同。
5、 廠商計價領款之印章，除另有規定外，以廠商於投標文件所蓋之章為之。
6、 廠商於國內員工總人數逾一百人，履約期間應僱用身心障礙者及原住民之人數，各應達其國內員工總人數百分之一，並均以整數為計算標準，未達整數部分不予計入。僱用不足者，應分別依規定向所在地之直轄市或縣（市）勞工主管機關設立之身心障礙者就業基金專戶及原住民中央主管機關設立之原住民族就業基金專戶，繳納上月之代金；並不得僱用外籍勞工取代僱用不足額部分。招標機關應將國內員工總人數逾一百人之廠商資料公開於政府採購資訊公告系統，以供勞工及原住民主管機關查核代金繳納情形，招標機關不另辦理查核。
7、 契約價金總額，除另有規定外，為完成契約所需全部材料、人工、機具、設備及履約所必須之費用。
8、 廠商請領契約價金時應提出統一發票，無統一發票者應提出收據。
9、 廠商對其派至機關提供勞務之受僱勞工，於最後一次向機關請款時，應檢送提繳勞工退休金、繳納勞工保險費、就業保險費、全民健康保險費之繳費證明影本，或具結已依規定為其受僱勞工（含名冊）繳納上開費用之切結書，供機關審查後，以憑支付最後一期款。

10、 廠商履約有逾期違約金、損害賠償、不實行為、未完全履約、不符契約規定、溢領價金或減少履約事項等情形時，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商給付。
11、 服務範圍包括代辦訓練操作或維護人員者，其服務費用除廠商本身所需者外，有關受訓人員之旅費及生活費用，由機關自訂標準支給，不包括在服務費用項目之內。
12、 分包契約依採購法第六十七條第二項報備於機關，並經廠商就分包部分設定權利質權予分包廠商者，該分包契約所載付款條件應符合前列各項規定(採購法第九十八條之規定除外)或與機關另行議定。
13、 機關得延聘專家參與審查廠商提送之所有草圖、圖說、報告、建議及其他事項，其所需一切費用(出席費、審查費、差旅費、會場費用等)由機關負擔。
14、 廠商設計完成，如工程未招標或招標不成功時，機關因故終止契約，建造費用計算方式如下：

（1） 工程底價已核定：以該工程原預計招標日期前六個月行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與底價之比值（標比），乘以該工程底價金額。

（2） 底價未核定之工程：以該工程原預計招標日期前六個月行政院公共工程委員會統計之公共工程決標狀況統計表之決標金額與預算之比值，乘以該工程預算金額。

第六條  稅捐及規費

1、 以新臺幣報價之項目，除招標文件另有規定外，應含營業稅。由自然人投標者，不含營業稅。

2、 以外幣報價之勞務費用或權利金，加計營業稅後與其他廠商之標價比較。但決標時將營業稅扣除，付款時由機關代繳。

3、 外國廠商在機關之本國境內發生之勞務費或權利金收入，於領取價款時按當時之稅率繳納營利事業所得稅。上述稅款在付款時由機關代為扣繳。但外國廠商在機關之本國境內有分支機構、營業代理人或由國內廠商開立統一發票代領者，上述稅款在付款時不代為扣繳，而由該等機構、代理人或廠商繳納。

4、 與本契約有關之證照，依法應以機關名義申請，而由廠商代為提出申請者，其所需規費由機關負擔。

第7條 履約期限

1、 履約期限： 

（1） 規劃設計部分： 
（2） 廠商監造服務工作：自工程決標日起，至工程全部驗收合格且無待解決事項之日止。
2、 契約如需辦理變更，其履約標的項目或數量有增減時；或因不可歸責於廠商之變更設計，履約期限得由雙方視實際需要議定增減之。
3、 履約期限延期：
（1） 契約履約期間，有下列情形之一，且確非可歸責於廠商，而需展延履約期限者，廠商應於事故發生或消失後，檢具事證，儘速以書面向機關申請展延履約期限。機關得審酌其情形後，以書面同意延長履約期限，不計算逾期違約金。其事由未達半日者，以半日計；逾半日未達一日者，以一日計。

1. 發生契約規定不可抗力之事故。

2. 因天候影響無法施工。

3. 機關要求全部或部分暫停履約。

4. 因辦理契約變更或增加履約標的數量或項目。

5. 機關應辦事項未及時辦妥。

6. 由機關自辦或機關之其他廠商因承包契約相關履約標的之延誤而影響契約進度者。

7. 其他非可歸責於廠商之情形，經機關認定者。

（2） 前款事故之發生，致契約全部或部分必須停止履約時，廠商應於停止履約原因消滅後立即恢復履約。其停止履約及恢復履約，廠商應儘速向機關提出書面報告。

4、 期日：
（1） 履約期間自指定之日起算者，應將當日算入。履約期間自指定之日後起算者，當日不計入。

（2） 履約標的須於一定期間內送達機關之場所者，履約期間之末日，以機關當日下班時間為期間末日之終止。當日為機關之辦公日，但機關因故停止辦公致未達原定截止時間者，以次一辦公日之同一截止時間代之。

5、 雙方同意於接獲提供之資料送達後儘速檢視該資料，並於檢視該資料發現疑義時，立即以書面通知他方。

6、 除招標文件已載明者外，因不可歸責於廠商之因素而須修正、更改、補充，雙方應以書面另行協議延長期限。
7、 日曆天：本契約規定應繳交之個別文件或應完成之個別事項之天數，以日曆天計；除春節依行政院人事行政局公布放假日數免計履約期限外，其餘天數均計入。
第八條   履約管理

1、 與契約履約標的有關之其他標的，經機關交由其他廠商辦理時，廠商有與其他廠商互相協調配合之義務，以使該等工作得以順利進行。工作不能協調配合，廠商應通知機關，由機關邀集各方協調解決。廠商如未通知機關或未能配合或機關未能協調解決致生錯誤、延誤履約期限或意外事故，應由可歸責之一方負責並賠償。

2、 廠商接受機關或機關委託之機構之人員指示辦理與履約有關之事項前，應先確認該人員係有權代表人，且所指示辦理之事項未逾越或未違反契約規定。廠商接受無權代表人之指示或逾越或違反契約規定之指示，不得用以拘束機關或減少、變更廠商應負之契約責任，機關亦不對此等指示之後果負任何責任。 

3、 機關及廠商之一方未請求他方依契約履約者，不得視為或構成一方放棄請求他方依契約履約之權利。

4、 契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。

5、 廠商履約期間所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，均應保密，不得洩漏。

6、 轉包及分包：

(1) 廠商不得將契約轉包。廠商亦不得以不具備履行契約分包事項能力、未依法登記或設立，或依採購法第一百零三條規定不得參加投標或作為決標對象或作為分包廠商之廠商為分包廠商。

(2) 廠商擬分包之項目及分包廠商，機關得予審查。
(3) 廠商對於分包廠商履約之部分，仍應負完全責任。分包契約報備於機關者，亦同。
(4) 分包廠商不得將分包契約轉包。其有違反者，廠商應更換分包廠商。
(5) 廠商違反不得轉包之規定時，機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
(6) 前款轉包廠商與廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。
7、 廠商及分包廠商履約，不得有下列情形：僱用無工作權之人員、供應不法來源之履約標的、使用非法車輛或工具、提供不實證明或其他不法或不當行為。

8、 機關於廠商履約中，若可預見其履約瑕疵，或有其他違反契約之情事者，得通知廠商限期改善。
9、 履約所需臨時場所，除另有規定外，由廠商自理。
10、 廠商履約人員對於所應履約之工作有不適任之情形者，機關得要求更換，廠商不得拒絕。
11、 廠商於工作完成經機關審查通過後，應將電子檔案交予機關。
12、 廠商應於完成之原始圖樣及書表上簽名或蓋章。

第九條  履約標的品管

1、 廠商在履約中，應對履約規劃設計監造品質依照契約有關規範，嚴予控制，並辦理自主查核。

2、 機關於廠商履約期間如發現廠商履約品質或進度不符合契約規定，得通知廠商限期改善或改正。廠商逾期未辦妥時，機關得要求廠商部分或全部停止履約，至廠商辦妥並經機關書面同意後方可恢復履約。廠商不得為此要求展延履約期限或補償。

3、 廠商不得因機關辦理審查、查驗、測試、認可、檢驗、功能驗證或核准行為，而免除其依契約所應履行或承擔之義務或責任。

4、 契約履約期間如有由機關分段審查、查驗之規定，廠商應按規定之階段報請機關監督人員審查、查驗。機關監督人員發現廠商未按規定階段報請審查、查驗，而擅自繼續次一階段工作時，得要求廠商將未經審查、查驗及擅自履約部分重做，其一切損失概由廠商自行負擔。但機關監督人員應指派專責審查、查驗人員隨時辦理廠商申請之審查、查驗工作，不得無故遲延。

5、 契約如有任何部分須報請政府主管機關審查、查驗時，除依法規應由機關提出申請者外，應由廠商提出申請，並按照規定負擔有關費用。

6、 廠商應免費提供機關依契約辦理審查、查驗、測試或檢驗所必須之設備及資料。但契約另有規定者，不在此限。契約規定以外之審查、查驗、測試或檢驗，其結果不符合契約規定者，由廠商負擔所生之費用；結果符合者，由機關負擔費用。

7、 機關機廠商履約標的為審查、查驗、測試或檢驗之權利，不受該標的曾通過其他審查、查驗、測試或檢驗之限制。
8、 機關提供設備或材料予廠商履約者，廠商應於收受時作必要之檢查，以確定其符合履約需要，並作成紀錄。設備或材料經廠商收受後，其滅失或損害，由廠商負責。

9、 機關得派員隨時至廠商工作場所查詢工作進度及內容，廠商不得拒絕。

10、 機關應依政府採購法第70條規定設立之各工程施工查核小組查核結果，對委辦監造廠商或委辦專案管理廠商，辦理品質缺失懲罰性違約金事宜：
（1） 懲罰性違約金金額，應依查核小組查核之品質缺失扣點數計算之。每點扣款新臺幣1,000元。惟專案管理及監造廠商為同一廠商時，就「施工品質」缺失之懲罰性違約金部分，不重複計罰。
（2） 品質缺失懲罰性違約金之支付，機關應自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

（3） 品質缺失懲罰性違約金之總額，以契約價金總額20%為上限。
（1） 廠商之建築師、技師或其他依法令、契約應到場執行業務人員，其應到場情形及未到場之處置如下。同次應到場執行業務包含下列2種以上情形而未到場者，其懲罰性違約金應分別計算：

（2） 監造計畫內涉及結構安全及隱蔽部分之各項重要施工作業監造檢驗停留點（限止點），到場查證施工廠商履約品質。未到場之處置：每人次懲罰性違約金依契約價金總額1%計算，未達新臺幣5,000元者，以新臺幣5,000元計。
（3） 工程查驗、初驗、驗收及複驗時，經機關通知應到場說明、協驗者。未到場之處置：每人次懲罰性違約金依契約價金總額1%計算，未達新臺幣5,000元者，以新臺幣5,000元計。
（4） 配合工程施工查核小組於預先通知查核時到場說明。未到場之處置：每人次懲罰性違約金依契約價金總額2‰計算，未達新臺幣1,000元者，以新臺幣1,000元計。
（5） 除前述情形外，視機關需要配合機關通知應到場參與工程監造相關事宜。未到場之處置：每人次懲罰性違約金依契約價金總額4‰計算，未達新臺幣2,000元者，以新臺幣2,000元計。
第十條  保險

1、 廠商應於履約期間辦理下列保險，其屬自然人者，應自行另投保人身意外險。

（1） 專業責任險。包括因業務疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致機關或其他第三人受有之損失。

（2） 廠商除辦理前述保險項目外，請酌依工作性質增加投保相關適當之保險項目，如契約執行期間未獲足額理賠，因此所生之損害，應由廠商負擔。
2、 廠商依前項辦理之保險，其內容如下(由機關視保險性質擇定或調整後於招標時載明)：
（1） 承保範圍：對被保險人因執行業務之疏漏、錯誤或過失，違反業務上之義務，致機關或其他第三人受有之損失，依法應由被保險人負賠償責任，而於保險期間或延長報案時間內提出賠償請求時，由保險人對被保險人負賠償之責。
（2） 保險標的：履約標的。

（3） 被保險人：以廠商為被保險人。

（4） 保險金額：契約價金總額。

（5） 每一事故之自負額上限：為新台幣10萬元整。
（6） 保險期間：自簽約日起，至契約所定履約期限之日止，有延期或遲延履約者，保險期間比照順延。
（7） 未經機關同意之任何保險契約之變更或終止，無效。

3、 保險單記載契約規定以外之不保事項者，其風險及可能之賠償由廠商負擔。

4、 廠商向保險人索賠所費時間，不得據以請求延長履約期限。

5、 廠商未依契約規定辦理保險、保險範圍不足或未能自保險人獲得足額理賠者，其損失或損害賠償，由廠商負擔。

6、 保險單正本一份及繳費收據副本一份應於辦妥保險後即交機關收執。

7、 廠商應依機關之本國法規為其員工及車輛投保勞工保險、全民健康保險及汽機車第三人責任險。其依法免投保勞工保險者，得以其他商業保險代之。

8、 本契約延長服務時間時，廠商應隨之延長專業責任保險之保險期間。
第十一條  履約標的監造
1、 公告金額以上工程，廠商應提報監造計畫，並應報機關核准。監造計畫內容如下：

（1） 查核金額以上工程監造計畫之內容，應包括監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料設備抽驗程序及標準、施工查核程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等。

（2） 新台幣1仟萬元以上未達金額之工程，其監造計畫內容至少應包括品質計畫審查作業程序、材料設備抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準等項目。

（3） 公告金額以上未達新台幣1仟萬元之工程，廠商得依工程規模及性質，縮減其監造計畫內容。

（4） 以上各金額工程具機電設備者，並應增訂設備功能運轉測試等抽驗程序及標準。
2、 廠商(即監造單位)應負責審查施工廠商所提施工計畫與品質計畫，逐日按圖隨時監督其執行並確保工程竣工之成果品質；發現缺失時，應即通知施工廠商限期改善，並要求其採取矯正及預防措施。
3、 廠商應指派監工人員依據監造計畫執行監造作業。其未能有效達成品質要求時，機關得隨時撤換之。

4、 監工人員應接受工程會或其委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程，並取得結業證書。取得前開結業證書逾4年者，應再取得最近4年內之回訓證明，始得擔任。

5、 監工人員最低人數：查核金額以上未達巨額之工程，至少1人；巨額工程，至少2人。未達查核金額工程監工人員得採兼任，但每位兼任監工人員兼任工程件數以2件為限，若兼任工程金額累計達查核金額以上時，兼任監工人員應即改為專任監工人員，廠商並應依前開規定辦理人員派駐。

6、 監造工作項目依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第7條有關施工監造及「公共工程施工品質管理作業要點」有關監造事項及其所派人員工作重點之規定辦理。
7、 依建築法第60條第2款規定，施工廠商未按核准圖說施工，而監造廠商認為合格經直轄市、縣 (市)(局)主管建築機關勘驗不合規定，必須修改、拆除、重建或補強者，由施工廠商負賠償責任，施工廠商之專任工程人員及監造廠商負連帶責任。
8、 廠商技術服務(工程監造)成果不符契約規定者，依政府採購法第72條規定通知廠商限期改善、重作或減價收受。
第十二條  驗收

1、 驗收時機：廠商完成履約事項後辦理驗收。

2、 履約標的部分完成履約後，如有部分先行使用之必要，應先就該部分辦理驗收或分段審查、查驗供驗收之用。
3、 廠商履約結果經機關審查有瑕疵者，機關得要求廠商於一定期限內改善。逾期未改正者，依第十三條規定計算逾期違約金。
4、 廠商履約所完成之標的需另行招標施工，機關未能於廠商履約完成6個月內完成招標工作且非可歸責於廠商者，廠商得要求機關終止契約，並辦理結算。
第十三條  遲延履約

1、 逾期違約金，以日為單位，廠商如未依照契約所定期程完成各項工作，應按逾期日數，每日依契約價金總額3‰計算逾期違約金。
2、 逾期違約金之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，通知廠商繳納或自保證金扣除。
3、 逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之20%為上限。
4、 機關及廠商因下列天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任：
（1） 戰爭、封鎖、革命、叛亂、內亂、暴動或動員。

（2） 山崩、地震、海嘯、火山爆發、颱風、豪雨、冰雹、水災、土石流、土崩、地層滑動、雷擊或其他天然災害。

（3） 墜機、沉船、交通中斷或道路、港口冰封。

（4） 罷工、勞資糾紛或民眾非理性之聚眾抗爭。

（5） 毒氣、瘟疫、火災或爆炸。

（6） 履約標的遭破壞、竊盜、搶奪、強盜或海盜。

（7） 履約人員遭殺害、傷害、擄人勒贖或不法拘禁。

（8） 水、能源或原料中斷或管制供應。

（9） 核子反應、核子輻射或放射性污染。

（10） 非因廠商不法行為所致之政府或機關依法令下達停工、徵用、沒入、拆毀或禁運命令者。
（11） 政府法令之新增或變更。
（12） 機關之本國或外國政府之行為。
（13） 其他經機關認定確屬不可抗力者。
5、 前項不可抗力或不可歸責事由發生或結束後，其屬可繼續履約之情形者，應繼續履約，並採行必要措施以降低其所造成之不利影響或損害。
6、 廠商履約有遲延者，在遲延中，對於因不可抗力而生之損害，亦應負責。但經廠商證明縱不遲延給付，而仍不免發生損害者不在此限。
7、 廠商未遵守法令致生履約事故者，由廠商負責。因而遲延履約者，不得據以免責。
8、 因可歸責於廠商之事由致延誤履約進度，情節重大者之認定，除招標文件另有規定外適用採購法施行細則第111條規定。
第十四條  權利及責任

1、 廠商應擔保第三人就履約標的，對於機關不得主張任何權利。

2、 廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

3、 廠商履約結果涉及智慧財產權者，機關取得全部權利。

4、 有關著作權法第二十四條與第二十八條之權利，他方得行使該權利，惟涉有政府機密者，不在此限。

5、 除另有規定外，廠商如在履約使用專利品、專利性履約方法，或涉及著作權時，有關專利及著作權，概由廠商依照有關法令規定處理，其費用亦由廠商負擔。

6、 機關及廠商應採取必要之措施，以保障他方免於因契約之履行而遭第三人請求損害賠償。其有致第三人損害者，應由造成損害原因之一方負責賠償。

7、 機關對於廠商、分包廠商及其人員因履約所致之人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。
8、 委託規劃、設計、監造或管理之契約，廠商因規劃設計錯誤、監造不實或管理不善，致機關遭受損害，廠商應負賠償責任﹔賠償責任之認定，有爭議者，依照爭議處理條款辦理。賠償金額以契約價金總額為上限。但法令另有規定，或廠商隱瞞瑕疵、故意或重大過失行為、對智慧財產權或第三人發生侵權行為，所造成之損害賠償，不受賠償金額上限之限制。
9、 機關依廠商履約結果辦理採購，因廠商計算數量錯誤或項目漏列，致該採購結算之總採購金額較採購契約價金總額增減(不得互抵)逾10%者，應就超過10%部分，依增減採購金額占該採購契約價金總額之比率乘以契約價金規劃設計部分總額計算違約金。但本項累計違約金以契約價金總額之10%為上限。
第十五條  契約變更及轉讓

1、 機關於必要時得於契約所約定之範圍內通知廠商變更契約，廠商於接獲通知後應向機關提出契約標的、價金、履約期限、付款期程或其他契約內容須變更之相關文件。契約價金之變更，由雙方協議訂定之。

2、 廠商於機關接受其所提出須變更之相關文件前，不得自行變更契約。除機關另有請求者外，廠商不得因前項之通知而遲延其履約期限。

3、 機關於接受廠商所提出須變更之事項前即通知廠商先行辦理，其後未依原通知辦理契約變更或僅部分辦理者，應補償廠商所增加之必要費用。

4、 履約期間有下列事項者，應變更契約，並依相關條文合理給付額外酬金或檢討變更之：

（1） 機關於履約各工作階段完成審定後，要求廠商辦理變更者。

（2） 機關對同一服務事項依不同條件要求廠商辦理多次規劃或設計者。

（3） 機關因故必須變更部分委託服務內容時，得就服務事項或數量之增減情形，調整服務費用及工作期限。

（4） 契約執行中涉及應執行其他之工作內容而未曾議定者。

（5） 機關要求增派監造人力，而有第四條第八項之情事者。

（6） 有第四條第九項變更監造期程需要者。

5、 契約之變更，非經機關及廠商雙方合意，作成書面紀錄，並簽名或蓋章者，無效。
6、 廠商不得將契約或債權之部分或全部轉讓予他人。但因公司合併、銀行或保險公司履行連帶保證、銀行實行權利質權或其他類似情形致有轉讓必要，經機關書面同意者，不在此限。
得標廠商依採購法第67條第2項規定，就分包部分設定權利質權予分包廠商者，不受前項限制。
第十六條  契約終止解除及暫停執行
1、 廠商履約有下列情形之一者，機關得以書面通知廠商終止契約或解除契約之部分或全部，且不補償廠商因此所生之損失：

（1） 違反採購法第三十九條第二項或第三項規定之專案管理廠商。

（2） 有採購法第五十條第二項前段規定之情形者。

（3） 有採購法第五十九條規定得終止或解除契約之情形者。

（4） 違反不得轉包之規定者。

（5） 廠商或其人員犯採購法第八十七條至第九十二條規定之罪，經判決有罪確定者。

（6） 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。

（7） 偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

（8） 無正當理由而不履行契約者。

（9） 審查、查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

（10） 有破產或其他重大情事，致無法繼續履約。

（11） 廠商未依契約規定履約，自接獲機關書面通知之次日起十日內或書面通知所載較長期限內，仍未改善者。

（12） 違反本契約第八條第十一項第一款至第三款情形之一，經機關通知改正而未改正，情節重大者。
（13） 契約規定之其他情形。

2、 機關未依前項規定通知廠商終止或解除契約者，廠商仍應依契約規定繼續履約。

3、 契約經依第一項規定或因可歸責於廠商之事由致終止或解除者，機關得依法自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用及損失，由廠商負擔。無洽其他廠商完成之必要者，得扣減或追償契約價金，不發還保證金。機關有損失者亦同。
4、 契約因政策變更，廠商依契約繼續履行反而不符公共利益者，機關得報經上級機關核准，終止或解除部分或全部契約，並補償廠商因此所受之損失。但不包含所失利益。

5、 依前項規定終止契約者，廠商於接獲機關通知前已完成且可使用之履約標的，依契約價金給付；僅部分完成尚未能使用之履約標的，機關得擇下列方式之一洽廠商為之：

（1） 廠商繼續予以完成，依契約價金給付。

（2） 停止履約，但廠商已完成部分之服務費用由雙方議定之。
6、 非因政策變更而有終止或解除契約必要者，準用前二項規定。
7、 廠商未依契約規定履約者，機關得通知廠商部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。廠商不得就暫停執行請求延長履約期限或增加契約價金。
8、 因非可歸責於廠商之情形，機關通知廠商部分或全部暫停執行，應補償廠商因此而增加之必要費用，並應視情形酌予延長履約期限。
9、 因非可歸責於廠商之情形而造成停工時，廠商得要求機關部分或全部暫停執行監造工作。
10、 依前二項規定暫停執行期間累計逾6個月者，廠商得通知機關終止或解除部分或全部契約。
11、 廠商不得對機關人員或受機關委託之廠商人員給予期約、賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益。複委託分包廠商亦同。違反上述規定者，機關得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除。

12、 本契約終止時，自終止之日起，雙方之權利義務即消滅。契約解除時，溯及契約生效日消滅。雙方並互負相關之保密義務。

第十七條  爭議處理

1、 機關與廠商因履約而生爭議者，應依法令及契約規定，考量公共利益及公平合理，本誠信和諧，盡力協調解決之。其未能達成協議者，得以下列方式處理之：

（1） 依採購法第八十五條之一規定向採購申訴審議委員會申請調解。

（2） 於徵得機關同意並簽訂仲裁協議書後，依仲裁法規定提付仲裁，並以機關指定之仲裁處所為其仲裁處所。。
（3） 依採購法第一百零二條規定提出異議、申訴。

（4） 提起民事訴訟。

（5） 依其他法律申(聲)請調解。

（6） 依契約或雙方合意之其他方式處理。

2、 依採購法規定受理調解或申訴之機關名稱：行政院公共工程委員會採購申訴審議委員會；地址：台北市信義區松仁路3號9樓；電話：（02）87897530、87897523。
3、 履約爭議發生後，履約事項之處理原則如下：

（1） 與爭議無關或不受影響之部分應繼續履約。但經機關同意無須履約者不在此限。

（2） 廠商因爭議而暫停履約，其經爭議處理結果被認定無理由者，不得就暫停履約之部分要求延長履約期限或免除契約責任。但結果被認定部分有理由者，由雙方協議延長該部分之履約期限或免除該部分之責任。
4、 本契約以機關之本國法律為準據法，並以機關所在地之地方法院為第一審管轄法院。

第十八條  其他

1、 相關工作事項權責劃分，除契約另有規定者，依工程會發布之權責分工表辦理。

2、 校園全面禁菸，廠商工作人員履約時應注意遵守，如有違規，依菸害防制法規定將處新台幣2,000元以上10,000元以下罰鍰。

3、 機關與廠商間之履約事項有關表格，請廠商自行下載：http://www.ga.ntu.edu.tw/construction/download.jsp。

4、 廠商對於履約所僱用之人員，不得有歧視婦女、原住民或弱勢團體人士之情事。

5、 廠商履約時不得僱用機關之人員或受機關委託辦理契約事項之機構之人員。

6、 廠商授權之代表應通曉中文或機關同意之其他語文。未通曉者，廠商應備翻譯人員。

7、 機關與廠商間之履約事項，其涉及國際運輸或信用狀等事項，契約未予載明者，依國際貿易慣例。

8、 機關及廠商於履約期間應分別指定授權代表，為履約期間雙方協調與契約有關事項之代表人。

9、 本契約未載明之事項，依政府採購法及民法等相關法令。

立契約書人
機　　　關：國立臺灣大學

法定代理人：李嗣涔

統一編號：03734301
地      址：台北市羅斯福路4段1號
電      話：(02)3366-2217

廠　　　商： 
負　責　人：
統一編號：
地　　　址：
電　　　話：
傳　　　真：
中     華     民     國         年       月       日 
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